IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त,
ऑफिस कॉम्पलेक्स, भूतल, सेक्टर-5,
मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद
E-mail : circle5@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक : 420 / एम-15ए / 16 दिनांक : 12-.03.2024

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** के माध्यम से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कॉलम-8 पर अंकित खण्ड कार्यालय में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी।

निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर निविदाएं अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम एवं खाता संख्या-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिविल लाइन्स योजना सं0-2, बदायूं में 2.40 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य।	605.00	12.10	08 माह	7500+ 18% GST	श्रेणी-I क	**अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, द्वितीय तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, शिवाजी चौक, राजेन्द्र नगर, बरेली** **इंडसइंड बैंक, बरेली ब्रांच, खाता संख्या- 100147107133 एवं IFSC Code:- INDB0000114**
2	योजना सं0-3, बरेली मोड़, शाहजहांपुर में 2.30 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य।	585.00	11.70	08 माह	7500 + 18% GST	श्रेणी-I क	

निविदाओं से सम्बंधित विवरण:-		
1	**ई-निविदा के समाचार पत्र में** प्रकाशन की तिथिः	दिनांक- 13.03.2024
2	परिषद द्वारा ई-निविदा प्रपत्र अपलोड करने अन्तिम तिथिः-	दिनांक- 19.03.2024 को 05:00 बजे तक
3	बिडर्स द्वारा निविदा प्रपत्र डाउनलोड/ अपलोड/ आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथिः-	दिनांक- 19.03.2024 को 05:00 बजे से
4	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथिः-	दिनांक- 18.04.2024 को 05:00 बजे तक
5	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथिः-	दिनांक- 19.04.2024 को 05:00 बजे तक
6	आमन्त्रित निविदाओं की प्री-क्वालीफाईग बिड खोले जाने की तिथि	दिनांक- 20.04.2024 को 12:00 बजे।
7	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	प्री-क्वालीफाईग बिड खोले जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर।

शर्तें:-

1- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में **रू0 100/-** का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर **रू0 1/-** का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

2- निविदादाता/फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

3- सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त अलग से भुगतान किया जायेगा।

Mahar

4- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जी0पी0डब्लू-9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।

5- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रण सूचना के कॉलम-9 पर उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी। निविदाओं से सम्बंधित उक्त विवरण अनुसार निर्धारित तिथि व समय तक डाली जानी होगी।

6- समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/ उ0प्र0 जल निगम की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।

7- **पिछले सात वित्तीय वर्षों में निविदादाता/फर्म को कन्स्ट्रक्टेड वेटलैण्ड तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य के अनुभव सहित निम्नलिखित लागत के कार्यों का अनुभव होना अनिवार्य है। सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्रों जिसमें कार्य की प्रकृति एवं लागत का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो, तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा-**

a. **निविदा की लागत का कम से कम 80.00 प्रतिशत का एक कार्य।**

b. **निविदा की लागत का कम से कम 50.00 प्रतिशत के दो कार्य।**

c. **निविदा की लागत का कम से कम 40.00 प्रतिशत के तीन कार्य।**

8- **ई-निविदा को वेबसाइट पर प्रकाशन से पूर्व का Joint Venture अनुमन्य होगा, जिसमें एक फर्म का वेटलैण्ड तकनीक में दक्ष होना अनिवार्य है। तकनीकी दक्षता हेतु सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

9- **निर्मित किये जाने वाले एस0टी0पी0 का कॉन्सेप्ट प्लान तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अनुबन्ध गठन के पश्चात एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एस0टी0पी0 की किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से वेटेड ड्राइंग व डिजाइन उपलब्ध कराया जाना होगा, जिसके सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त तदानुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।**

10- **एस0टी0पी0 की निर्माण एवं अनुरक्षण अवधि में समस्त संयत्रों की आपूर्ति व स्थापना/टेस्टिंग/विद्युत कनेक्शन का कार्य फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात 03 वर्षों तक एस0टी0पी0 का अनुरक्षण व संचालन भी फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।**

11- उ0प्र0 शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार कार्यो की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि अन्तिम बीजक की तिथि से **03** वर्ष होगी।

12- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।

13- कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

14- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट https//etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

15- शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त बाह्य मिट्टी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/रायल्टी की प्रति बीजकों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की कटौती की जायेगी।

16- ई-निविदा अपलोड करने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन अवश्य कर लें। क्योंकि बाद में कोई क्लेम मान्य नही होगा।

17- अनुबन्ध गठित करते समय ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

18- निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बंधित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।

19- निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बंधी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।

20- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय नियमावली-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुमोदन गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

22- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि दो वर्ष हेतु कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकी जायेगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।

23- ई-टेन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।

क्रमशः पृष्ठ-3

24- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति ऑकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कार्य कम्यूलेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

25- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेंगी।

26- यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।

27- यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार उससे की जायेगी।

28- निविदादाताओं/फर्म की निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत के सापेक्ष अवशेष परफारमेन्स सिक्योरिटी (जमानत धनराशि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रुप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, जमा करनी होगी।

29- शासनादेश संख्या-622/231-12-2012-2**/**आडिट/08 टी**0**सी**0** दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल आफ क्वान्टिटी के विरूद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोर्मेन्स गारन्टी एफ**0**डी**0**आर**0/** सी**0**डी**0**आर**0/** एन**0**एस**0**सी**0** जो सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, उ**0**प्र**0** आवास एवं विकास परिषद के नाम बन्धक हो के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो अधिकतम 07 दिनों के अन्दर न्यूनतम निविदादाता को देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक के भुगतान होने के बाद वापस होगी।

30- ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र (टी-4, टी-6), जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।

31- शासनादेश संख्या-1345/86-2019 दिनांक 15.09.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी।

32- शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नही करती है तो निर्धारित रायल्टी का पॉच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जायेगी।

33- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जोयगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

34- ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

Mahen

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्र सं0: 420 /उक्त/ 16 दिनांक : 12-.03.2024

<u>प्रतिलिपि</u>:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2- निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/कानपुर/आगरा/ गाजियाबाद।
4- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, रूहेलखण्ड- 01, 02, 03 एवं 04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/बरेली।
5- इन्चार्ज (कम्प्यूटर सेल) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मैसेज बोर्ड द्वारा इस अनुरोध के साथ कि **ई-निविदा आमंत्रण सूचना को** परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- संगणक/नोटिस बोर्ड, रूहेलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद।

Mahen
अधीक्षण अभियन्ता