



पत्रांक :389...

/ लेखा-2

/ 15

दिनांक 21.03.2025

शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या- 322/लेखा-2/10 दिनांक 06.03.2025 द्वारा खण्ड कार्यालय के अधीन स्व0 भैरोप्रसाद जायसवाल द्वारा वसीयत की गयी भूमि पर 50 शैय्यायुक्त बहुखण्डीय चिकित्सालय जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत आर0सी0सी0 ओवर हेड टैंक 50 किली0 क्षमता (स्टेजिंग-24 मी0) के निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसमें निविदा की Document download & Bid submission start date 10.03.2025 (5:00 PM) एवं Document download & Bid submission End date 21.03.2025 (3:00 PM) तथा Technical Bid Opening date 21.03.2025 (3:30 PM) निर्धारित थी। अपरिहार्य कारणोवश उक्त ई-निविदा में अंकित Document download & Bid submission End date 21.03.2025 (3:00 PM) के स्थान पर दिनांक 26.03.2025 (3:00 PM) तथा Technical Bid Opening date 21.03.2025 (3:30 PM) के स्थान पर दिनांक 26.03.2025 (3:30 PM) संशोधित की जाती है।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(नन्द किशोर)

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठ सं0 : 389 / उक्त

/ 15 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 21.03.2025

1. निदेशक, ग्लोबल कन्सल्टेशन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज।
3. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त शुद्धि पत्र को परिषद वेबसाईट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लेखाकार, निर्माण खण्ड प्रयागराज-01।
5. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता